

## RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_

Sudaryta 201\_ met m n. d. ir pasirašyta tarp :

Užsakovo: UAB „IREMAS“	Rangovo:
Jonalaukio k., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos raj.	
mon s kodas 256906220	mon s kodas
PVM kodas LT569062219	PVM kodas LT
A/s LT337044060001822134 AB SEB bankas	A/s
Registro tvarkytojas V Registr centras	Registro tvarkytojas V Registr centras
Atstovaujama generalinio direktoriaus , veikiančio pagal bendrovės status	Atstovaujama generalinio direktoriaus , veikiančio pagal bendrovės status

Užsakovas ir Rangovas, toliau Sutartyje kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, susitarė ir sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi. Sutartis susideda iš Specialiųjų sąlygų (toliau-SS), Bendrųjų sąlygų (toliau-BS) ir priedėlių. SS, BS ir jų priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. SS esančios sąlygos turi pirmenybę prieš BS ir prieduose esančias. Rangovas pareiškia, kad turį jo galimybę susipažinti ir susipažino su Sutartimi (BS), su joje nurodytais priedais, ir sutinka su juose keliamais reikalavimais.

### SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS)

#### Apibrėžimai :

Darbų atlikimo vieta	
Subrangovai	

#### 1. Sutarties dalykas. Objektas, Darbai, vykdymo terminai:

Sutarties Objektas (BS p.1.1)	
Detalus Darbo aprašymas (BS p.1.2)	
Darbų vykdymo terminai (BS p.1.3)	Darbus Rangovas pradeda Darbus Rangovas užbaigia iki
Reikalavimai išpildymo dokumentacijai	Pateikti per 20 d.d. po darbų užbaigimo

#### 2. Sutarties Kaina. Apmokėjimo sąlygos:

Sutarties kaina (BS p.2.2.)	
PVM mokesčio apskaičiavimas (BS p.2.3.)	priskaičiuojamas vadovaujantis LR statymu nustatyta tvarka/ Vadovaujantis LR PVM statymo 96 str. 1 d. taikomas Atvirkštinis PVM apmokestinimas
Atliktas darbas perdavimo-priėmimo aktai (BS p.2.4.1.)	atliktas darbas perdavimo-priėmimo aktus pateikti Užsakovui pasirašymui iki einamojo mėn. d.
Apmokėjimo sąlygos (BS p.2.4.2.)	Užsakovas sumoka Rangovui per 60 kal. dien
Apmokėjimo sulaukymas (BS p. 2.4.3)	Sulaukyti 10% nuo kiekvieno apmokėjimo iki galutinio atsiskaitymo

#### 3. Šalių atsakomybė

Kai Rangovas vėluoja užbaigti Darbus (BS p.9.3)	Neatliktas darbas Sutartyje numatytu terminu, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % delspinigių nuo visos Sutarties Kainos už kiekvieną pavėluotą dieną
---	--

Kai Rangovas atsilieka nuo grafiko (BS p.9.1)	Rangovas sumoka Užsakovui 300 Eur baud už kiekvien grafiko pozicijos nevykdym
Kai Užsakovas v luoja apmok ti (BS p.9.8)	Pav lav s sumok ti Rangovui už atliktus Darbus per 60 kal. dien , Užsakovas sumoka Rangovui 0,02% delspinigius nuo neapmok tos sumos už kiekvien pav luot dien

#### 4. Draudimai, garantai:

Rangovo Bendrosios civilin s atsakomyb s privalomasis draudimas (BS p.8.1)	Suma (ne mažiau kaip 43400 EUR)
Sutarties Objekto, medžiag ir kito objekte esan io turto draudimas nuo atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo (BS p.8.2.)	Rangovas apdraudžia Sutarties Objekt ____ Eur sumai
Rangovo garantinio laikotarpio laidavimas (BS p.8.4.)	5% nuo atlikt Darb kainos, 3 met garantiniam laikotarpiui

#### 5. Garantiniai terminai:

Rangovo garantinis terminas atliktiems Darbams (BS p.11.1)	Pagal LR Statybos statymo sk.10 ir LR CK str. 6.698 (5/10/20 met ) / arba kitam terminui
Rangovo garantinis terminas medžiagoms/ renginiams (BS p. 11.1)	Kaip numatyta Gamintojo dokumentuose/ arba kitam terminui

#### 6. Šali teis s ir sipareigojimai:

<b>BS p. 4,5)</b>	

#### 7. Šali atstovai atsakingi už sutarties vykdym

Užsakovo	
Rangovo	

#### 8. Sutarties galiojimo terminai ir nutraukimo s lygos:

Sutarties galiojimo pradžia	
Sutarties galiojimo pabaiga	

#### 9. Kitos s lygos:

Apr pinimas medžiagomis, pastoliais	
Apr pinimas kel. mechanizmais	
Apr pinimas el. energija	
RMC paslaugos	
Apr pinimas buitinis pat.	

#### 10. Papildomos s lygos:

Papildomos sankcijos	
Reikalavimai suvirinimo darb atlikimui	

#### 11. Sutarties SS priedai :

Užsakovo AB „Achema“ Teritorija, priedas Nr.1;  
Kalendorinis Darb vykdymo grafikas, priedas Nr.2;  
Projektin dokumentacija, Konkurso užduotis, Pasi lymas ir s matos, priedas Nr.3

**Sutarties šali parašai:**

**UŽSAKOVAS :**

\_\_\_\_\_  
UAB „Iremas“ generalinis direktorius  
20\_\_m. \_\_\_\_\_ m n. \_\_\_ d.  
A.V.

**RANGOVAS:**

\_\_\_\_\_  
UAB „\_\_\_\_\_“ direktorius  
20\_\_m. \_\_\_\_\_ m n. \_\_\_ d.  
A.V.